

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายตรงข้ามหอประชุมหมู่ที่ ๕ เชื่อมถนนหลักเมืองหมู่ที่ ๕ ตำบลช่วงเปา
ปริมาณงาน
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
ระยะทางยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕๒,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
ระยะทางยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๕๒,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ใบประมาณการราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. ว่าที่ร้อยตรีสุธี สุกุลทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายบุญสืบ ภัคตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ
 ๓. นางสาวอุบลวรรณ พานทอง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ/เลขานุการ

ว่าที่ร้อยตรี

ประธานกรรมการ

(สุธี สุกุลทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายบุญสืบ ภัคตรา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอุบลวรรณ พานทอง)

วิศวกรโยธา

กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม									
กองช่าง เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่									
โครงการ		ก่อสร้างรางระบายน้ำขอยตรงข้ามหอประชุมหมู่ที่ 5 เชื่อมถนนหลักเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเป้า /							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 5 ตำบลช่วงเป้า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่							
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 20.00 เมตร /							
ผู้ประมาณราคา		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ประมาณราคา 28 มกราคม 2568							
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	บาท/ลิตร
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	10.00	ตร.ม.	120.27	1,202.70	1.3642	164.07	1,640.72	
2	งานวางระบายน้ำคอนกรีต (R.C.DITCH)	20.00	ม.	1,845.24	36,904.80	1.3642	2,517.28	50,345.53	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น									51,986.25
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น									52,000.00
(ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอมทอง เลขที่ 1203/2567 ลง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568

ว่าที่ร้อยตรี ประธานกรรมการ ฯ

(สุธี สกุลทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ ฯ ลงชื่อ กรรมการ ฯ / เลขานุการ

(นายบุญสืบ กักตรา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(นายอุบลวรรณ พานทอง)

วิศวกรโยธาฯ

อนุมัติ / เห็นชอบตามที่เสนอ

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2568

ให้งานพัสดุ ยึดถือเป็นราคากลาง ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติ / เห็นชอบ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายจักรคำ หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง